
OGGETTO:  Codice opera 20061 - PNRR_M5C2.3_I3.1 - 20061 - Impianto sportivo indoor
di via Frausin – Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica economica
generale  e  di  attuazione  del  I  lotto.  Spesa  complessiva  rispettivamente  di  euro
4.143.532.89 ed di euro 2.643.532,89.

SUDDIVISIONE IN STRALCI

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

ing. Luigi Fantini



TOTALE I STRALCIO II STRALCIO

N. ELENCO DELLE CATEGORIE OMOGENEE IMPORTI IMPORTI IMPORTI

OPEREACORPO

OPERE EDILI (OG1, prevalente) € 2.587.702,62 88,59% € 1.700.500,00 97,45% € 887.202,62 75,44%

1 DEMOLIZIONI € 147.045,00 5,03% € 147.045,00 8,43% € 0,00 0,00%

2 SCAVI, RIPORTI, SMALTIMENTO € 91.292,89 3,13% € 91.292,89 5,23% € 0,00 0,00%

3 SERRAMENTI € 92.933,53 3,18% € 0,00 0,00% € 92.933,53 7,90%

4 TRAMEZZI INTERNI E CONTROPARETI € 94.564,79 3,24% € 0,00 0,00% € 94.564,79 8,04%

5 € 1.682,37 0,06% € 0,00 0,00% € 1.682,37 0,14%

6 € 224.575,48 7,69% € 60.069,35 3,44% € 164.506,13 13,99%

7 € 237.470,96 8,13% € 0,00 0,00% € 237.470,96 20,19%

8 € 347.884,50 11,91% € 99.000,00 5,67% € 248.884,50 21,16%

9 SISTEMAZIONI  ESTERNE € 7.184,27 0,25% € 0,00 0,00% € 7.184,27 0,61%

10 SANITARI E ARREDI € 39.976,07 1,37% € 0,00 0,00% € 39.976,07 3,40%

11 OPERE FONDAZIONALI € 336.505,17 11,52% € 336.505,17 19,28% € 0,00 0,00%

12 STRUTTURE IN C.A. € 605.567,96 20,73% € 605.567,96 34,70% € 0,00 0,00%

13 STRUTTURE IN ACCIAIO € 21.812,22 0,75% € 21.812,22 1,25% € 0,00 0,00%

14 STRUTTURE IN LEGNO € 339.207,41 11,61% € 339.207,41 19,44% € 0,00 0,00%

€ 15.500,00
0,53%

€ 5.000,00
0,29%

€ 10.500,00
0,89%

15 € 15.500,00 0,53% € 5.000,00 0,29% € 10.500,00 0,89%

€ 167.951,31 5,75% € 22.500,00 1,29% € 145.451,31 12,37%

16 IMPIANTO TERMOFRIGORIFERO € 50.000,00 1,71% € 10.000,00 0,57% € 40.000,00 3,40%

17 IMPIANTO CENTRALE TECNICA € 78.304,20 2,68% € 1.000,00 0,06% € 77.304,20 6,57%

18 AEROTERMI € 9.498,47 0,33% € 1.500,00 0,09% € 7.998,47 0,68%

19 € 25.148,64 0,86% € 5.000,00 0,29% € 20.148,64 1,71%

20 ALLACCIAMENTO  RETE IDRICA € 5.000,00 0,17% € 5.000,00 0,29% € 0,00 0,00%

€ 149.957,88 5,13% € 17.000,00 0,97% € 132.957,88 11,30%

20 ILLUMINAZIONE € 25.000,00 0,86% € 5.000,00 0,29% € 20.000,00 1,70%

21 IMPIANTO ELLETTRICO € 43.000,00 1,47% € 5.000,00 0,29% € 38.000,00 3,23%

22 FOTOVOLTAICO € 61.881,42 2,12% € 0,00 0,00% € 61.881,42 5,26%

23 RIVELAZIONE INCENDI € 10.076,46 0,34% € 5.000,00 0,29% € 5.076,46 0,43%

24 ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA € 10.000,00 0,34% € 2.000,00 0,11% € 8.000,00 0,68%

a) € 2.921.111,81 100,00% € 1.745.000,00 100,00% € 1.176.111,81 100,00%

b) € 74.000,00 € 44.205,77 € 29.794,23

c) € 2.995.111,81 € 1.789.205,77 € 1.205.906,04
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CONTROSOFFI I I I

OPERE DI COMpLETAMENTO E FINITURE 

ESTERNE

OPERE DI COMpLETAMENTO E FINITURE 

INTERNE

ISOLAMENTO TERMICI E ACUSTICI

IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI 

(OS3 secondaria)

IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI 

(OS3, secondaria)

IMPIANTI MECCANICI (0528, secondaria)

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

IMPIANTI ELETTRICI (0530, secondaria)

Totale importo Iavori a CORPO soggetti a 

ribasso
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

TOTALE IMPORTO OPERA
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