

OGGETTO: Codice opera 20061 - PNRR\_M5C2.3\_I3.1 - 20061 - Impianto sportivo indoor di via Frausin – Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica economica generale e di attuazione del I lotto. Spesa complessiva rispettivamente di euro 4.143.532,89 ed di euro 2.643.532,89.

## **SUDDIVISIONE IN STRALCI**

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO

ing. Luigi Fantini

N.	ELENCO DELLE CATEGORIE OMOGENEE	TOTALE		I STRALCIO		II STRALCIO	
		IMPORTI	INCIDENZA (%)	IMPORTI	INCIDENZA (%)	IMPORTI	INCIDENZA (%)
	OPEREACORPO						
	OPERE EDILI (OG1, prevalente)	€ 2.587.702,62	88,59%	€ 1.700.500,00	97,45%	€ 887.202,62	75,44%
1	DEMOLIZIONI	€ 147.045,00	5,03%	€ 147.045,00	8,43%	€ 0,00	0,00%
2	SCAVI, RIPORTI, SMALTIMENTO	€ 91.292,89	3,13%	€ 91.292,89	5,23%	€ 0,00	0,00%
3	SERRAMENTI	€ 92.933,53	3,18%	€ 0,00	0,00%	€ 92.933,53	7,90%
4	TRAMEZZI INTERNI E CONTROPARETI	€ 94.564,79	3,24%	€ 0,00	0,00%	€ 94.564,79	8,04%
5	CONTROSOFFI I I I	€ 1.682,37	0,06%	€ 0,00	0,00%	€ 1.682,37	0,14%
6	OPERE DI COMpLETAMENTO E FINITURE ESTERNE	€ 224.575,48	7,69%	€ 60.069,35	3,44%	€ 164.506,13	13,99%
7	OPERE DI COMpLETAMENTO E FINITURE INTERNE	€ 237.470,96	8,13%	€ 0,00	0,00%	€ 237.470,96	20,19%
8	ISOLAMENTO TERMICI E ACUSTICI	€ 347.884,50	11,91%	€ 99.000,00	5,67%	€ 248.884,50	21,16%
9	SISTEMAZIONI ESTERNE	€ 7.184,27	0,25%	€ 0,00	0,00%	€ 7.184,27	0,61%
10	SANITARI E ARREDI	€ 39.976,07	1,37%	€ 0,00	0,00%	€ 39.976,07	3,40%
11	OPERE FONDAZIONALI	€ 336.505,17	11,52%	€ 336.505,17	19,28%	€ 0,00	0,00%
12	STRUTTURE IN C.A.	€ 605.567,96	20,73%	€ 605.567,96	34,70%	€ 0,00	0,00%
13	STRUTTURE IN ACCIAIO	€ 21.812,22	0,75%	€ 21.812,22	1,25%	€ 0,00	0,00%
14	STRUTTURE IN LEGNO	€ 339.207,41	11,61%	€ 339.207,41	19,44%	€ 0,00	0,00%
	IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI (OS3 secondaria)	€ 15.500,00	0,53%	€ 5.000,00	0,29%	€ 10.500,00	0,89%
15	IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI (OS3, secondaria)	€ 15.500,00	0,53%	€ 5.000,00	0,29%	€ 10.500,00	0,89%
	IMPIANTI MECCANICI (0528, secondaria)	€ 167.951,31	5,75%	€ 22.500,00	1,29%	€ 145.451,31	12,37%
16	IMPIANTO TERMOFRIGORIFERO	€ 50.000,00	1,71%	€ 10.000,00	0,57%	€ 40.000,00	3,40%
17	IMPIANTO CENTRALE TECNICA	€ 78.304,20	2,68%	€ 1.000,00	0,06%	€ 77.304,20	6,57%
18	AEROTERMI	€ 9.498,47	0,33%	€ 1.500,00	0,09%	€ 7.998,47	0,68%
19	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	€ 25.148,64	0,86%	€ 5.000,00	0,29%	€ 20.148,64	1,71%
20	ALLACCIAMENTO RETE IDRICA	€ 5.000,00	0,17%	€ 5.000,00	0,29%	€ 0,00	0,00%
	IMPIANTI ELETTRICI (0530, secondaria)	€ 149.957,88	5,13%	€ 17.000,00	0,97%	€ 132.957,88	11,30%
20	ILLUMINAZIONE	€ 25.000,00	0,86%	€ 5.000,00	0,29%	€ 20.000,00	1,70%
21	IMPIANTO ELLETTRICO	€ 43.000,00	1,47%	€ 5.000,00	0,29%	€ 38.000,00	3,23%
22	FOTOVOLTAICO	€ 61.881,42	2,12%	€ 0,00	0,00%	€ 61.881,42	5,26%
23	RIVELAZIONE INCENDI	€ 10.076,46	0,34%	€ 5.000,00	0,29%	€ 5.076,46	0,43%
24	ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA	€ 10.000,00	0,34%	€ 2.000,00	0,11%	€ 8.000,00	0,68%
a)	Totale importo lavori a CORPO soggetti a	€ 2.921.111,81	100,00%	€ 1.745.000,00	100,00%	€ 1.176.111,81	100,00%
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 74.000,00		€ 44.205,77		€ 29.794,23	
c)	TOTALE IMPORTO OPERA	€ 2.995.111,81		€ 1.789.205,77		€ 1.205.906,04	

# Elenco firmatari

*ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI*

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: FANTINI LUIGI*

*CODICE FISCALE: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 17/03/2023 13:39:37*