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PIANO NAZIONALE di RIPRESA e RESILIENZA - PNRR
Codice opera 20061 – Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 “Sport e
Inclusione sociale” CLUSTER 1 – 20061 - Realizzazione dell'Impianto Sportivo Indoor di
via Frausin – Realizzazione di una nuova palestra per svolgimento di ginnastica
artistica, karate, judo, scherma, basket e altre discipline indoor.
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Realizzazione Impianto Sportivo Indoor di via Frausin
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QUADRO ECONOMICO

€ 2.921.111,81

€ 74.000,00

€ 101.897,47

€ 85.277,05

€ 3.182.286,33 

B- SOMME A DISPOSIZIONE

€ 299.511,18 

€ 50.312,51 

€ 43.129,61 

€ 5.178,79 

€ 393.441,80

€ 63.455,80

€ 800,00

€ 119.118,37

€ 68.773,00

€ 57.942,52

b.7 Rimorso spese geologo (esente IVA) € 100,00

b.8  Caratterizzazione, Imprevisti, Consulenze Comitati Paritetici € 51.773,31

Totale somme a disposizione € 843.447,20

Totale complessivo € 4.025.733,53 

A-    LAVORI E PROGETTAZIONE

a1.    Importo Lavori 

a2.    Oneri sicurezza

a3    Progetto Definitivo  (CNPAIA e IVA escl.)

a4    Progetto Esecutivo  (CNPAIA e IVA escl.)

        TOTALE A

b1.    IVA 10% su a1+a2

b2.    Cnpaia 4% e IVA 22% su a3 e a4

b3     Incentivi funzioni tecniche [80% dell’ 1,8% di (a1+a2)]

b4    Fondo per l'innovazione [calcolato su (a1+a2) e riconosciuto in proporzione al 

rapporto tra le risorse comunali di € 1.933.388,00 che finanziano l’opera e il totale 

complessivo di € 4.025.733,53 ]

b5     Spese tecniche  (CNPAIA 4% e IVA 22% incl.)

b.6.1 Progetto di Fattibilità tecnico-economica (CNPAIA e IVA escl.)

b.6.2 Redazione Relazione Geologica (CNPAIA e IVA escl.)

b.6.3  Direzione Lavori   (CNPAIA e IVA escl.)

b.6.4  Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione  (CNPAIA e IVA escl.)

b.6.5  Verifiche e collaudi  (CNPAIA e IVA escl.)
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