

PIANO NAZIONALE di RIPRESA e RESILIENZA - PNRR

Codice opera 20061 – Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione sociale” CLUSTER 1 – 20061 - Realizzazione dell'Impianto Sportivo Indoor di via Frausin – Realizzazione di una nuova palestra per svolgimento di ginnastica artistica, karate, judo, scherma, basket e altre discipline indoor.

C.U.P.MASTER: J55E22000170006 - C.U.P.: F95B22000170003 - C.I.G.: 93874733C9

MADS
& ASSOCIATI



Progetto di fattibilità Tecnico - Economica

dicembre 2022

Gruppo di progettazione:

Responsabile generale
progettazione:

arch. Sergio Vesselli

Progetto antincendio:

ing. Paco Ferrante

Prog. Architettonico e impianti: arch. Sergio Vesselli

Collaborazione:

arch. Nicole Vascotto
arch. Emiliano Mazzarotto
ing. Alina Imanbaeva
ing. Alessandro Messi

Progetto Strutturale:

ing. Salim Fathi

Committente:

Comune di Trieste
Piazza dell'Unità d'Italia 4
Trieste
P.IVA 00210240321
RUP: ing. Luigi Fantini



comune di trieste



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

scala:
--

codice elaborato:
2022047-FTE-QE.02

QUADRO ECONOMICO

QE

REV. N.	DATA	OGGETTO	DIS.	VER.
2	20.02.2023	revisione a seguito verifica di progetto	SV	SV
1	08.12.2022	prima revisione generale	NV	SV
0	27.10.2022	prima emissione	NV	SV

ing. emiliano blasig
ing. salim fathi
ing. paco ferrante
ing. ermanno simonati
arch. sergio vesselli

via imbriani 5 - trieste
tel. +39 040 7606092
info@mads.pro
www.mads.pro

QUADRO ECONOMICO

A- LAVORI E PROGETTAZIONE		
a1. Importo Lavori		€ 2.921.111,81
a2. Oneri sicurezza		€ 74.000,00
a3 Progetto Definitivo (CNPAIA e IVA escl.)		€ 101.897,47
a4 Progetto Esecutivo (CNPAIA e IVA escl.)		€ 85.277,05
TOTALE A		€ 3.182.286,33
B- SOMME A DISPOSIZIONE		
b1. IVA 10% su a1+a2		€ 299.511,18
b2. Cnpaia 4% e IVA 22% su a3 e a4		€ 50.312,51
b3 Incentivi funzioni tecniche [80% dell' 1,8% di (a1+a2)]		€ 43.129,61
b4 Fondo per l'innovazione [calcolato su (a1+a2) e riconosciuto in proporzione al rapporto tra le risorse comunali di € 1.933.388,00 che finanziano l'opera e il totale complessivo di € 4.025.733,53]		€ 5.178,79
b5 Spese tecniche (CNPAIA 4% e IVA 22% incl.)		€ 393.441,80
b.6.1 Progetto di Fattibilità tecnico-economica (CNPAIA e IVA escl.)	€ 63.455,80	
b.6.2 Redazione Relazione Geologica (CNPAIA e IVA escl.)	€ 800,00	
b.6.3 Direzione Lavori (CNPAIA e IVA escl.)	€ 119.118,37	
b.6.4 Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione (CNPAIA e IVA escl.)	€ 68.773,00	
b.6.5 Verifiche e collaudi (CNPAIA e IVA escl.)	€ 57.942,52	
b.7 Rimorso spese geologo (esente IVA)		€ 100,00
b.8 Caratterizzazione, Imprevisti, Consulenze Comitati Paritetici		€ 51.773,31
Totale somme a disposizione		€ 843.447,20
Totale complessivo		€ 4.025.733,53