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Realizzazione Impianto Sportivo Indoor di via Frausin

QUADRO ECONOMICO

A- LAVORI E PROGETTAZIONE

al. Importo Lavori

€2.921.111,81

a2. Onerisicurezza € 74.000,00
a3 Progetto Definitivo (CNPAIA e IVA escl.) €101.897,47
a4 Progetto Esecutivo (CNPAIA e IVA escl.) € 85.277,05

TOTALEA

€3.182.286,33

B- SOMME A DISPOSIZIONE

bl. IVA10% sual+a2

€299.511,18

b2. Cnpaiad4%elVA22%sua3ead €50.312,51
b3 Incentivi funzioni tecniche [80% dell’ 1,8% di (al+a2)] €43.129,61
b4 Fondo per l'innovazione [calcolato su (al+a2) e riconosciuto in proporzione al
rapporto tra le risorse comunali di € 1.933.388,00 che finanziano l'opera e il totale
complessivo di € 4.025.733,53 ] €5.178,79

b5 Spese tecniche (CNPAIA 4% e IVA 22% incl.)

€393.441,80

b.6.1 Progetto di Fattibilita tecnico-economica (CNPAIA e IVA escl.)

€ 63.455,80

b.6.2 Redazione Relazione Geologica (CNPAIA e IVA escl.)

€ 800,00

b.6.3 Direzione Lavori (CNPAIA e IVA escl.)

€119.118,37

b.6.4 Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione (CNPAIA e IVA escl.)

€68.773,00

b.6.5 Verifiche e collaudi (CNPAIA e IVA escl.)

€57.942,52

b.7 Rimorso spese geologo (esente IVA)

€100,00

b.8 Caratterizzazione, Imprevisti, Consulenze Comitati Paritetici

€51.773,31

Totale somme a disposizione

€843.447,20

Totale complessivo

€4.025.733,53 |
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